

Извещение

г. Калининград

11 февраля 2019 г.

о внесении изменений в части переноса срока рассмотрения предложений участников и подведения итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-180 (инв.5115436), ЛЭП 0,4 кВ Гурьевский ГО», объявленного на ЭТП АО «ЕЭТП» (<https://www.roseltorg.ru>) 18.12.2018 г. (№ 3180732009)

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь организатором открытого запроса предложений, руководствуясь п. 7, п. 8 Извещения и п. 3.8.5., п. 3.8.6. Документации извещает о переносе срока рассмотрения предложений участников и подведения итогов закупки.

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в п. 7, п. 8 Извещения и п. 3.8.5., п. 3.8.6. Документации.

В новой редакции вышеперечисленные пункты Документации следует читать:

1. Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки будет осуществлено по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313) **не позднее 17:30 часов (местное время) «11» февраля 2019 года**. Закупочная комиссия в особых случаях может изменить срок рассмотрения заявок в большую или меньшую сторону.

2. Организатор открытого запроса предложений подведет итоги **не позднее 17:30 часов (местное время) «12» февраля 2019 года** по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313. Закупочная комиссия в особых случаях может изменить срок подведения итогов в большую или меньшую сторону.

3. Остальные положения Извещения (Документации) оставить без изменений.

Заместитель начальника
Управления конкурсных процедур
АО «Янтарьэнерго»

А. Ф. Поршина

Исп. Быкасова Е. К.
Тел. 576-341